

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสดพร้อมเปลี่ยนรางระบายน้ำฝนสแตนเลส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเพ็ญ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 490,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 19 กรกฎาคม 2562
เป็นเงิน 490,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- 4.1 สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
(ราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างของจังหวัดอุดรธานี เดือน กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ.2562)
- 4.2 บัญชีค่าแรง มีนาคม 2556 กรมบัญชีกลาง
- 4.3 ตารางค่าขนส่ง 10 ล้อ
- 4.4 ตารางค่าดำเนินการ ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 5.1 ว่าที่ ร.ต.วรวรรณิศร พลราชม | ประธานกรรมการ |
| 5.1 นายกฤตธน ชินพชรนนท์ | กรรมการ |
| 5.3 สิบเอกสมพร ทิ๊บแก้ว | กรรมการ |
| 5.4 สิบเอกอิสรา วุฒิเสนา | กรรมการ |

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.....ประธานกรรมการ
(วรวรรณิศร พลราชม)

(ลงชื่อ)กรรมการ
(นายกฤตธน ชินพชรนนท์)

(ลงชื่อ) สิบเอก.....กรรมการ
(สมพร ทิ๊บแก้ว)

(ลงชื่อ) สิบเอก.....กรรมการ
(อิสรา วุฒิเสนา)

สรุปผลการประมาณราคา

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสดเทศบาลตำบลเพ็ญหรือปรับเปลี่ยนวางระบายน้ำฝนสแตนเลสสำเร็จรูป
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณตลาดสด เทศบาลตำบลเพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
 เจ้าของงาน เทศบาลตำบลเพ็ญ
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4
 ประมาณการเมื่อวันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	(รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน)	376,115.00	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
2	งานอาคาร FACTOR= 1.3074	491,732.75	เงินประกันผลงานหัก 0%
3	ป้ายโครงการ(ขนาด 1.20 X 1.20 เมตร)	-	คอกเบี้ยเงินกู้ 6%
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	491,732.75	
	ขอเบิกเพียง	490,000.00	
	ตัวอักษร: (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)		

ผู้ประมาณการ.....

(นายอัครพงศ์ อรรถวิภาค)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

ตรวจสอบ.....

(นายไพฑูรย์ สุพามา)

นายช่างโยธาอาวุโส

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต.....ประธานกรรมการ

(วรรณิศร พลราชม)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกฤตชน ชินพรรณนท์)

ลงชื่อ สิบเอก.....กรรมการ

(อิสรา วุฒิสาน)

ลงชื่อ สิบเอก.....กรรมการ

(สมพร หีบแก้ว)

เห็นชอบ,อนุมัติ.....

(นายพิเชษฐ์ ศรีวิไล)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลเพ็ญ

รายงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเขตลาดชิดเทศบาลตำบลเพ็ญพร้อมเปลี่ยนรางระบายน้ำฝนทดแทนเลขสี่ารี่รูป

โดยมีพื้นที่ขอบการวัดเสริมเหล็ก ไม้เือกกว่า

ตารางเมตร

ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเพ็ญกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณเขตลาดชิด เทศบาลตำบลเพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาโดย นายอัครพงษ์ อรรถวิภาค

วันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อรางระบายน้ำฝนเดิมเขตลาดชิดเทศบาลตำบลเพ็ญ พร้อมขนย้ายไปกองเก็บในที่กำหกด	200.00	เมตร	-	-	120.00	24,000.00	24,000.00	
2	งานติดตั้งรางระบายน้ำฝนชนิดสแตนเลสพร้อมอุปกรณ์ ขนาดกว้าง 29 ซม. สูง 27 ซม. ยาว 200 เมตร (เบอร์ 27)	200.00	เมตร	1,550.00	310,000.00	100.00	20,000.00	330,000.00	
3	ค่าลวดเชื่อมบัดกรี	80.00	จุด	50.00	4,000.00	25.00	2,000.00	6,000.00	
4	ค่าเจาะรายน้ำฝนเชื่อมระบายน้ำลงท่อ PVC เติม	58.00	จุด	-	-	25.00	1,450.00	1,450.00	
5	ค่าอุปกรณ์ (ตะขอรัดรายน้ำฝน)	200.00	ตัว	35.00	7,000.00	25.00	5,000.00	12,000.00	
6	ลวดเชื่อม	1.00	พอนด์	125.00	125.00	-	-	125.00	
7	ค่าเช่าช่างรับ	1.00	งาน	เหมารวม		-	2,000.00	2,000.00	
8	สกรูยึด	1.00	กล่อง	60.00	60.00	-	-	60.00	
9	สีโรด	4.00	หลอด	120.00	480.00	-	-	480.00	
ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								376,115.00	

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

ลงชื่อ.....ตรวจอนุมัติ

นายอัครพงษ์ อรรถวิภาค

นายไพฑูริย์ สุพวงา

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

นายช่างโยธาอาวุโส



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเพ็ญ

ที่ ๘๐๓/๒๕๖๒

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเพ็ญ

ขอรายงานผลการพิจารณาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสดพร้อมเปลี่ยนรางระบายน้ำฝนสแตนเลส จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
การจ้างงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลาด สดพร้อมเปลี่ยนรางระบายน้ำฝน สแตนเลส จำนวน ๑ โครงการ	ธนิษฐ์รุ่งเรือง	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๘,๐๐๐.๐๐
รวม			๔๘๘,๐๐๐.๐๐

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

เทศบาลตำบลเพ็ญพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามที่ได้รับบัญชาจากนายกเทศมนตรีตำบลเพ็ญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสิ่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว


กฤตธน ชินพชรนนท์

(นายกฤตธน ชินพชรนนท์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็น/คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลเพ็ญ

.....

(ลงชื่อ)..... 

(นายพิเชษฐ์ ศรีวิไล)

ปลัดเทศบาลตำบลเพ็ญ ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลเพ็ญ



ประกาศเทศบาลตำบลเพ็ญ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสดพร้อมเปลี่ยนรางระบายน้ำฝนสแตนเลส จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ เทศบาลตำบลเพ็ญ ได้มีโครงการ จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสดพร้อมเปลี่ยนรางระบายน้ำฝนสแตนเลส จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

การจ้างงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐)โครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสดพร้อมเปลี่ยนรางระบายน้ำฝนสแตนเลส จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ธนันดรรุ่งเรือง (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



พิเชษฐ์ ศรีวิไล

(นายพิเชษฐ์ ศรีวิไล)

ปลัดเทศบาลตำบลเพ็ญ ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลเพ็ญ